

Република Србија  
Средња школа «Драгачево» Гуча  
Број: 404  
Дана: 12.07.2016. године

### ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

- у поступку јавне набавке мале вредности 2/2016 –

**Радови на санацији крова на згради Средње школе „Драгачево“ Гуча у Гучи**

**Назив, адреса и интернет страна наручиоца:** Средња школа «Драгачево» Гуча, Републике бб, 32230 Гуча, [www.skoladragacevo.edu.rs](http://www.skoladragacevo.edu.rs)

**Врста наручиоца:** Установа

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:** радови на санацији крова на згради школе у Гучи – 45260000 – радови на крову и други посебни грађевински радови.

**Уговорена вредност без ПДВ-а:** 1.513.830,00 дин.

**Критеријум за доделу уговора:** најнижа понуђена цена.

**Број примљених понуда:** 11 (једанаест)

**Највиша и најнижа понуђена цена (без ПДВ-а):**

2.321.400,00 дин., 1.513.830,00 дин.

**Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда (без ПДВ-а):**

1.941.800,00 дин., 1.513.830,00 дин.

**Датум доношења одлуке о додели уговора:** 27.06.2016. год., одлука бр. 329/5.

**Датум закључења уговора:** 12.07.2016. год.

**Основни подаци о извођачу:** „МИП ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, са седиштем у Пожеги ул. Дринске Дивизије бр. 11, 32210 Пожега и „ГАЛИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО са седиштем у Горњем Милановцу, ул. 17 НОУ дивизије 80., који су поднели заједничку понуду.

**Период важења уговора:** Од дана потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна – 12.07.2016. год., па до реализације свих уговорних обавеза – рок завршетка радова је 20 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

**Околности које представљају основ за измену уговора:** Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна. На све што није регулисано клаузулама уговора примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

У Гучи, дана, 12.07.2016. год.

Директор школе

---

/Драган Тановић/

